

MECCANICA VECCHIATTI s.r.l.

PREVENTIVO N° 29102021

CLIENTE COMEX

DISEGNO CARTER LAVORAZIONE DELLA COPPIA INSIEME

DENOMINAZIONE CARTER

MATERIALE ALLUMINIO

DATA 29-10-2021

	£	”	
COSTO ORARIO LAVORAZIONE	£	116000	” 59,91
N°PEZZI LOTTO		1	
COSTO ORARIO PIAZZAMENTO	£	90000	” 46,48
ORE PER PIAZZAMENTO		0	
TEMPO ESECUZIONE PREVISTO 1 PEZZO		13,0641	
TOTALE PREVENTIVO LIRE		25257,2	” 13,04
N° PEZZI MULTIPLI		1	
T. E. PREVISTO PEZZI MULTIPLI		13,0641	
TOTALE PREVENTIVO LIRE PEZZI MULT.		25257,2	” 13,04
TEMPO TOTALE CAMBI UTENSILI		3,6	

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	C. UT	SP. R	DIA. UT.	VEL. T.	AVAN.	N° LAV	mm LAV.	SCAR.	GIRI M.	AV mm	T.E. ESE
FRESA	0,2	0,03	50	1000	0,5	2	1500		6369,43	3184,7	1,202
FRESA	0,2	0,03	20	700	0,2	3	800		11146,5	2229,3	1,36657
PUNTA	0,2	0,03	39	180	0,1	1	30		1469,87	146,99	0,4341
BARENO	0,2	0,03	47	180	0,12	2	30		1219,68	146,36	0,66994
BARENO	0,2	0,03	40	180	0,12	4	30		1433,12	171,97	1,01778
BARENO	0,2	0,03	52	180	0,12	2	30		1102,4	132,29	0,71356
BARENO	0,2	0,03	62	180	0,12	1	30		924,594	110,95	0,50039
BARENO	0,2	0,03	47	180	0,12	1	30		1219,68	146,36	0,43497
BARENO	0,2	0,3	55	180	0,12	1	30		1042,27	125,07	0,73986
CANNONE	0,2	0,03	12	90	0,15	4	10		2388,54	358,28	0,43164
PUNTA	0,2	0,03	5	70	0,12	3	16		4458,6	535,03	0,37971
MASCHIO	0,2	0,03	6	18	1	3	32		955,414	955,41	0,39048
MASCHIO	0,2	0,03	8	18	1,25	12	50		716,561	895,7	1,22987
PUNTA	0,2	0,03	7,3	90	0,15	6	30		3926,36	588,95	0,68563
SPECIALE PUNTA + LAMATORE	0,2	0,03	27	90	0,15	1	30		1061,57	159,24	0,4184
MASCHIO	0,2	0,03	18	18	1,5	1	40		318,471	477,71	0,31373
SMUSSO 45	0,2	0,03	20	350	0,15	5	120		5573,25	835,99	1,06771
SMUSSO 25	0,2	0,03	20	350	0,15	5	120		5573,25	835,99	1,06771
			1	1	1				318,471	318,47	0
			1	1	1				318,471	318,47	0
	<u>3,6</u>										<u>13,0641</u>

